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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Y ALCANCE DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

DE UN ESPECIALISTA INTERNACIONAL EN: 
 

AUDITORÍA EXTERNA DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y COSTO E 
IMPACTO AMBIENTAL 

PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EXTERNO 
 

DEL PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL 
CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (PAFICORP) BASADO EN LA 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS  (SINACORP) 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras, viene ejecutando desde 
Julio de 2008 el Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento Integral del Control 

de los Recursos Públicos (PAFICORP) basado en el establecimiento y 
organización del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos 
(SINACORP), con recursos de la Agencia Sueca para el Desarrollo 

Internacional (ASDI), la cual  aprobó la cooperación solicitada por el 
Gobierno de Honduras para la Implementación del Sistema Nacional de 

Control de los Recursos Públicos (SINACORP)  mediante un financiamiento 
no reembolsable para Actividades Complementarias del Proyecto de 
Asistencia Técnica de Apoyo a Honduras para la Estrategia de Reducción de 

la Pobreza. La cooperación de la ASDI, ha sido efectuada para la Fase I del 
Proyecto, con el carácter de donación con recursos provistos por el Trust 

Fund No. TF091447, en ejecución del convenio  suscrito entre el Banco 
Mundial y el Gobierno de Honduras. 
 

La Fase I del proyecto finaliza el 30 de diciembre de 2009, fecha en que 
terminará la cooperación Sueca.  A partir del 1 de enero de 2010 se iniciaría 

la Fase II del Proyecto, que iría hasta el 2013 y que sería financiada con 
recursos del Programa Conjunto de Gestión Pública y Fiscal, provistos 
mediante financiamiento del Banco Mundial (BM) o del Banco Alemán de 

Desarrollo (KFW). 
 

Corresponde ahora, seleccionar y contratar un Consultor Internacional de 
nivel Sénior, que se desempeñará durante la Fase I del Proyecto como 

Especialista en Auditoría Externa de Proyectos de Infraestructura y Costo e 
Impacto Ambiental. 
 

 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
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2.1  Objetivo y propósito primordial del Proyecto. 

 
El PAFICORP es el medio de asistencia técnica, capacitación y 

entrenamiento previsto para lograr la organización y funcionamiento del 
SINACORP y garantizar el fortalecimiento tanto del control externo de 
responsabilidad del TSC como del control interno institucional a cargo del 

Poder Ejecutivo, en el marco de dicho Sistema. Es decir, es el medio técnico 
para el desarrollo, implementación y fortalecimientos de los dos elementos 

que integran el SINACORP: El control externo y el control Interno. 
 
El propósito primordial es el incremento de la transparencia, probidad y 

ética pública en el manejo de los recursos públicos y la mejora de la calidad 
y alcance del control externo y de la efectividad del control interno, en 

función del logro de las metas institucionales presupuestadas y de los 
objetivos de los planes y programas de desarrollo económico y social del 
país. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos del Proyecto se han agrupado en los componentes 
siguientes: 
 

 
1. Implantación del SINACORP 

 
Apoyo al TSC para: 
 

1.1 Establecimiento del Reglamento del SINACORP.  
 

1.2 Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de la Capacidad 
Rectora del TSC  

 

 
Apoyo al Poder Ejecutivo para: 

 
1.3 Establecimiento de la ONADICI 

 

 
2. Fortalecimiento del Control Interno 

 
Apoyo al Poder Ejecutivo para: 
 

2.1 Fortalecimiento del Control Interno Institucional 
 

2.2 Fortalecimiento de la Auditoría Interna 
 

 

3. Fortalecimiento del control externo 
 

Apoyo al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para: 
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3.1 Fortalecimiento Institucional del Tribunal. 

 
3.2 Fortalecimiento del Control Externo o fiscalización a posteriori 

de la captación y gestión de los recursos públicos en el marco 
de dicho Sistema. 

 

 
3. PERSPECTIVA DE LA CONSULTORIA 

 
La Consultoría del Especialista Internacional en Auditoría Externa de  
Proyectos de Infraestructura y Costo e Impacto Ambiental, contribuirá al 

logro de los objetivos específicos del Componente No. 3 del Proyecto, 
Fortalecimiento del Control Externo, e insumirá tres (3.0) meses y  se 

ejecutará dentro de la Fase I del proyecto, que culmina el 30 de diciembre 
de 2009 y  que es financiada con los fondos provenientes de donación de la 
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), dentro del Convenio 

de Asistencia Técnica para la Reducción de la Pobreza, Financiamiento IDA-
3939-HO/TF-091447, administrados en Fiducia por el Banco Mundial.  

 
 

Sobre esta base la contratación del Especialista Internacional en Auditoría 
Externa de Proyectos de Infraestructura y Costo e Impacto Ambiental, se 
efectuará para la FASE I y se espera que  la consultoría pueda iniciarse el 1° 

de Julio de 2009.  
 

 
4. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

El objetivo principal de la Consultoría es asistir técnicamente en los 
Sistemas de Auditoría Externa de Proyectos de Infraestructura y Costo e 

Impacto Ambiental, en la FASE I como parte del Proyecto de fortalecimiento 
institucional del Tribunal Superior de Cuentas y el fortalecimiento de la 
función de control externo gubernamental, todo ello en el marco del 

Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP), en el 
marco rector del Control Externo y de los términos previstos por los 

financiadores.  
 
 

5.1.  Lista de Actividades y Productos Esperados 
 

Las responsabilidades principales del Consultor se relacionan con la 
asistencia técnica, durante la Fase I, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
para: i) Actualizar o elaborar el sistema de auditoría de proyectos de 

infraestructura y costo e impacto ambiental, mediante el diseño de las 
respectivas Guías y herramientas, en el marco de los estándares 

internacionales y del SINACORP; ii) Diseñar el programa de capacitación del 
personal del TSC, en lo relacionado con el sistema de auditoría externa de 
proyectos de infraestructura y costo e impacto ambiental; iii) Dictar al 

personal del TSC el programa de capacitación en los sistemas de auditoría 
externa de proyectos de infraestructura y costo e impacto ambiental y  iv) 

Entrenar en el trabajo al personal pertinente del TSC, en la aplicación de las 
Guías y Herramientas de auditoría externa de proyectos de infraestructura y 
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costo e impacto ambiental  y demás aspectos relacionados con estos  

temas, en una auditoría piloto.  
 

Para el desempeño de dicha responsabilidad el Consultor tendrá funciones 
de asesoría, que incluirán actividades y productos tales como las que se 
señalan a continuación:  
 

 

Actividades 

 

 

Productos Esperados 

 

 

1. Elaboración Plan Detallado de Trabajo de la 

consultoría de Auditoría Externa de Proyectos 

de Infraestructura y de Costo e Impacto 

Ambiental.  

 

 

Plan detallado de trabajo, 

aprobado por el Especialista 

Internacional en Auditoría 

Externa Gubernamental  

 

2. Actualización o elaboración del Sistema de 

Auditoría de Proyectos de Infraestructura y de 

Costo e Impacto Ambiental 

 

a. Manual de Auditoría de 

Proyectos de 

Infraestructura y de Costo e 

Impacto Ambiental 

b. Guía de Auditoría de 

Proyectos de 

Infraestructura y, 

c. Guía de Auditoría de  Costo 

e Impacto Ambiental 

 

 

3. Elaboración Informe Mensual de Actividades 

Dos Informes Mensuales 

aprobados  por el Especialista 

en Auditoría Externa 

Gubernamental  

 

 

4. Diseño del Programa de Capacitación del 

personal del TSC, en lo relacionado con el 

Sistema de Auditoría Externa de Proyectos de 

Infraestructura y de Costo e Impacto 

Ambiental 

a. Programa de Capacitación 

en  Auditoría de Proyectos 

de Infraestructura y, 

b. Programa de  Capacitación 

en Auditoría de Costo e 

Impacto Ambiental de 

Proyectos 

c. Presentación en PowerPoint 

del Curso de Capacitación 

5. Dictado curso de capacitación en Auditoría 

Externa de Proyectos de Infraestructura y de 

Costo e Impacto Ambiental 

a. Curso de Capacitación  al 

personal pertinente del TSC 

(El personal y las unidades 

técnicas serán definidas con 

el consultor) 

b. Informe sobre cada curso 

incluyendo foto copia de la 

lista de participantes, 

programa y comentarios. 
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6. Entrenamiento en el trabajo al personal 

pertinente del TSC, en la aplicación de las 

Guías de auditoría externa de Proyectos de 

Infraestructura y de Costo e Impacto 

Ambiental  

a. Personal pertinente del TSC 

entrenado en manejo del 

Manual y de las Guías de 

Auditoría de Proyectos de 

Infraestructura  y de Costo 

e Impacto Ambiental (El 

personal y las unidades 

técnicas serán definidas con 

el consultor) 

b. Informe sobre el 

entrenamiento Personal 

entrenado en la aplicación 

de las Guías de auditoría 

externa de Proyectos de 

Infraestructura y de Costo e 

Impacto Ambiental 

 

7. Elaboración Informe Final de actividades y 

culminación del proyecto de Auditoría Externa 

de Proyectos de Infraestructura y de Costo e 

Impacto Ambiental 

Informe Final revisado por 

Especialista en Auditoría 

Externa Gubernamental y 

aprobado por el Director de 

Auditoría del TSC   

 

El Consultor llevará a cabo sus actividades previendo siempre la adecuada 

transferencia a los servidores públicos locales de los conocimientos e 
instrumentos necesarios para su aplicación. 

 
 
6.  INFORMES DE LA CONSULTORÍA 

 
En relación con los Informes de la Consultoría: 

 
 El Consultor deberá elaborar Informes Mensuales de Actividades en 

función del Plan General de Trabajo del Proyecto y de los presentes 

Términos de Referencia.  Dichos Informes deberán ser presentados en el 
plazo de cinco (5) días posteriores al mes informado ante el Director de 

Auditoría del TSC, quien dispondrá de igual cantidad de días para 
pronunciarse acerca de su aprobación, de no hacerlo y una vez vencido 
dicho plazo, el respectivo Informe se dará como aprobado.  

 
 El Consultor deberá remitir 1 copia en archivo magnético del Informe 

mensual a la Unidad Ejecutora del Proyecto y al Asesor Técnico Principal 
del Proyecto. 

 

 El consultor deberá mantener un archivo ordenado y de fácil acceso con 
toda la documentación relacionada con la Consultoría, en soporte físico y 

magnético, en software de uso común. El Contratante tendrá acceso a 
dicho archivo. 

 

7.       PERFIL DEL CONSULTOR 
 

     7.1 Requisitos profesionales  
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 Título Profesional en Contaduría Pública, Auditoría o profesiones 
afines, o en Ingeniería,  otorgado por una Universidad. 

 
 Diplomado o estudios de postgrado, preferiblemente en Sistemas 

de Infraestructura y Costo e Impacto Ambiental o en Auditoría.  

 
     7.2 Requisitos de Experiencia Profesional    

  
 Profesional con más de 10 años de experiencia en cualquiera de 

las siguientes áreas: auditoría externa de proyectos de 

infraestructura y costo e impacto ambiental,  auditoría externa o 
auditoría interna, de los cuales por lo menos cinco (5) años deben 

ser en auditoría de proyectos de Infraestructura y de Costo e 
Impacto Ambiental, en Organismos Superiores de Control o en 
Firmas Privadas de Auditoría o Consultoría. 

 
     7.3 Experiencia Docente y otras habilidades 

 
 Experiencia en los últimos tres (3) años en el diseño y dictado de 

cursos, talleres, seminarios y otros eventos de capacitación. 
 

 Experiencia o participación en la ejecución de proyectos 

financiados por organismos de cooperación internacional. 
 

     7.4   Requisitos de conocimientos de software 
 

 Habilidad para el manejo de Word, Excel, Project, PowerPoint y 

demás software de uso necesario en la consultoría. 
 Dominio del idioma español 

 
   
 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La selección del consultor se efectuará de conformidad con el Perfil indicado 
en el numeral anterior, considerando para su calificación los siguientes 
criterios de evaluación y puntajes asociados:  

 
 

CRITERIOS PUNTAJE 

1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS   20 

Licenciado en Contaduría Pública o Auditoría, o en Ingeniería u otra 

carrera afín. 
15 

Estudios adicionales relacionados con la Consultoría         5 

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL    20 

Más de 10 Años de experiencia profesional en auditoría del sector 

Público o Privado. 
20 

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 40 

Experiencia de cinco (5) años en Organismos Superiores de Control o 

en firmas privadas de auditoría o consultoría, en auditoría de 

proyectos de infraestructura y de costo e impacto ambiental. 

 

30 
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Experiencia en el desarrollo de normativa, sean estos manuales, 

guías, instructivos, etc. 

 

10 

4. EXPERIENCIA  DOCENTE 10 

Experiencia en los últimos tres (3) años en el diseño y dictado de 

cursos, talleres, seminarios y otros eventos de capacitación. 
10 

5. OTROS CONOCIMIENTOS  10 

Manejo de Word, Excel, Project, PowerPoint y demás aplicaciones 

informáticas de uso necesario en la Consultoría. 
5 

Dominio del español. 5 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
 

 
9.    ANEXOS   
 

 
Se anexa el Acuerdo Administrativo No. TSC 002/2007 mediante el 

cual el Tribunal Superior de Cuentas aprobó el reglamento del 
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP).   


